

| 入札記録 | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------|------------|------------|---|-----|----|
| 工事番号 | 水第3号 | | | 入札年月日 | 令和7年3月21日 | | |
| 工事名 | 大月町簡易水道施設整備工事 | | | 入札場所 | 大月町役場 | | |
| | | | | 入札担当者 | | | |
| | | | | 立会者 | | | |
| 工事場所又は履行場所 | 大月町 | 銚子 | 金額 (税抜) | 予定価格 | ¥27,220,000 | | |
| 入札時刻 | 午後 | 1時30分 | | 最低制限価格 | ¥24,500,000 | | |
| 落札者 | 住所 | 宿毛市高砂5387番地122 | | 落札価格 | ¥24,500,000 | | |
| | 業者名 | 協業組合 テスク 代表理事 池本 成志 | | | | | |
| 着手時期及び完成時期 | 自 | 令和7年4月2日 | | 工事概要 | 配水管布設工事 水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=382.5m 外層付水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=15.0m 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ150 L=3.8m 消火栓設置工事 N=1.0基 給水工事 N=1.0式 | | |
| | 至 | 令和7年10月3日 | | | | | |
| 業者名 | | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| | | | | 円 | 円 | 円 | |
| 協業組合 テスク 代表理事 池本 成志 | | | | 24,500,000 | | | ○ |
| 月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博 | | | | 23,960,000 | | | 失格 |
| 久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘 | | | | 24,000,000 | | | 失格 |
| 松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一 | | | | 24,040,000 | | | 失格 |
| 有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵 | | | | 辞退 | | | |
| 株式会社今宮建設 代表取締役 今宮 裕子 | | | | 辞退 | | | |
| 有限会社安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二 | | | | 24,450,000 | | | 失格 |
| 長山建設株式会社 代表取締役 長山 眸 | | | | 24,500,000 | | | |
| 株式会社田中建設 代表取締役 田中 義一 | | | | 辞退 | | | |
| 谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘 | | | | 24,450,000 | | | 失格 |
| 森下建設株式会社 代表取締役 森下 潤三 | | | | 25,000,000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。