

# 入札記録

工事番号	30災(繰) 第1246号			入札年月日	令和元年5月28日		
工事名	普通河川一ノ谷川他 河川災害復旧工事			入札場所	大月町役場		
				入札担当者			
工事種別	河川			立会者	大月町 副町長 浜崎 伸一		
工事場所又は履行場所		大月町	安満地	予定価格	¥35,440,000		
入札時刻	午後	1 時	30 分	金額 (税抜)	最低制限価格	¥31,380,000	
落札者	住所	大月町口目塚68-1			落札価格	¥34,400,000	
	業者名	株式会社今宮建設 代表取締役 今宮 裕子					
着手時期及び完成時期		自	令和元年6月7日		業務概要	一ノ谷川【第1246号】復旧延長 L=89.0m 左岸 L=57.0m 右岸 L=76.0m ブロック積(景観) A=277m <sup>2</sup> 底張りコンクリート V=57m <sup>3</sup> 安満地川【第1143号】復旧延長 L=144.5m 右岸 L=17.0m ブロック積(植生) A=58m <sup>2</sup> 二ノ谷川【第1162号】復旧延長 L=14.3m 右岸 L=8.5m ブロック積(植生) A=17m <sup>2</sup> 底張りコンクリート V=1m <sup>3</sup> 里峰山川【第1247号】復旧延長 L=184.8m 埋寒土撤去 V=2360m <sup>3</sup>	
		至	令和元年11月13日				
業者名				第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				円 36,130,000	円	円	無効
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				35,800,000			無効
月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博				辞退			
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				辞退			
松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一				辞退			
株式会社今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				34,400,000			○
長山建設株式会社 代表取締役 長山 眸				35,540,000			無効
有限会社安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退			
田中建設 代表者 田中 義一				辞退			
有限会社晃正工業 代表取締役 長山 泰敏				辞退			
有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵				辞退			
谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘				辞退			
森下建設株式会社 代表取締役 森下 潤三				辞退			
住岡建設 代表者 住岡 求				35,500,000			無効

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。