

入 札 記 録

工 事 番 号		元災(繰) 第291号		入札年月日	令和2年11月25日		
工 事 名		普通河川曾地川他 河川災害復旧 工事		入札場所	大月町役場		
				入札担当者			
				立 会 者			
工事場所又は履行場所		大月町	頭集他	金額 (税抜)	予定価格	¥19,780,000	
入札時刻	午後	1 時	30 分		最低制限価格	¥17,350,000	
落 札 者	住所	大月町弘見1569-1			落札価格	¥17,350,000	
	業者名	有限会社晃正工業 代表取締役 長山 泰敏					
着手時期及び完成時期		自	令和2年12月3日	工事概要	曾地川【第291号】復旧延長 L=31.5m 右岸 L=31.5m ブロック積(景観)A=119.0m ² 仮設道路 L=159m 橋浦川【第292号】復旧延長 L=18.0m 右岸 L=18.0m ブロック積(景観)A=48.0m ² 底張コンクリート V=4.0m ³ 仮設道路 L=14.0m 内平川【第293号】復旧延長 L=7.0m 右岸 L=7.0m ブロック積(景観)A=16.0m ²		
		至	令和3年3月31日				
業 者 名				第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				円 辞退	円	円	
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				22,747,000			無効
月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博				辞退			
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				辞退			
松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一				辞退			
株式会社今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				辞退			
長山建設株式会社 代表取締役 長山 眸				辞退			
有限会社安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退			
田中建設 代表者 田中 義一				18,600,000			
有限会社晃正工業 代表取締役 長山 泰敏				17,350,000			○
有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵				20,330,000			無効
谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘				19,780,000			
森下建設株式会社 代表取締役 森下 潤三				19,780,000			
住岡建設 代表者 住岡 求				辞退			

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。