

入札記録											
工事番号		元災(繰) 第298号			入札年月日		令和2年11月25日				
工事名		町道カイヤ坂線他 道路災害復旧工事			入札場所		大月町役場				
					入札担当者						
					立会者						
工事場所又は履行場所		大月町		周防形 他		金額(税抜)		予定価格		¥18,020,000	
入札時刻		午後 1 時 40 分				金額(税抜)		最低制限価格		¥15,820,000	
落札者		住所		大月町弘見1803				落札価格		¥15,820,000	
		業者名		谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘							
着手時期及び完成時期		自		令和2年12月3日		工事概要		【第298号】復旧延長 L=18.0m 現場吹付法砕 A=263.0m2m 植生基材吹付 A=150.0m2 【第296号】復旧延長 L=7.0m ブロック積 A=26.0m2 舗装工 A=4.0m2 【第297号】復旧延長 L=6.0m ブロック積 A=23.0m2			
		至		令和3年3月31日							
業 者 名						第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考		
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志						円 辞退	円	円			
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志						20,723,000			無効		
月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博						辞退					
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘						辞退					
松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一						15,800,000			失格		
株式会社今宮建設 代表取締役 今宮 裕子						辞退					
長山建設株式会社 代表取締役 長山 眸						辞退					
有限会社安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二						辞退					
田中建設 代表者 田中 義一						16,940,000					
有限会社晃正工業 代表取締役 長山 泰敏						18,020,000					
有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵						18,470,000			無効		
谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘						15,820,000			○		
森下建設株式会社 代表取締役 森下 潤三						辞退					
住岡建設 代表者 住岡 求						16,990,000					

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。