

入 札 記 録

工 事 番 号	(臨)第7号			入札年月日	令和2年12月17日			
工 事 名	新型コロナウイルス感染症対策事業避難所空調機設置工事			入札場所	大月町役場			
				入札担当者				
				立 会 者	大月町長 岡田 順一			
工事場所又は履行場所		大月町	弘見	予定価格	¥18,860,000			
入札時刻	午後	1 時	30 分	金額 (税抜)	最低制限価格	¥17,070,000		
落札者	住所	大月町弘見1604-1			落札価格	¥18,600,000		
	業者名	久米建設(株) 代表取締役 久米 秀弘						
着手時期及び完成時期	自	令和3年1月4日		工事概要				
	至	令和3年3月4日						
業 者 名				第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考	
				円	円	円		
久米建設(株) 代表取締役 久米 秀弘				18,600,000			○	
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				辞退				
長山建設(株) 代表取締役 長山 眸				辞退				
森下建設(株) 代表取締役 森下 潤三				辞退				
谷口建設(株) 代表者 谷口 和弘				辞退				
(株)今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				辞退				
有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵				16,630,000	大月町建設工事等競争入札心得第11条(6)による		失格	
(株)山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				21,000,000			無効	
(有)安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退				

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。