

入札記録											
工事番号		(臨)教第2号			入札年月日		令和3年12月22日				
工事名		新型コロナウイルス感染症対策事業空調設備工事			入札場所		大月町役場				
					入札担当者						
					立会者						
工事場所又は履行場所		大月町		弘見		金額(税抜)		予定価格		¥16,270,000	
入札時刻		午後		1時45分		金額(税抜)		最低制限価格		¥14,710,000	
落札者		住所		大月町弘見1604番地1		金額(税抜)		落札価格		¥14,770,000	
		業者名		久米建設(株) 代表取締役 久米 秀弘							
着手時期及び完成時期		自		令和4年1月6日		工事概要					
		至		令和4年3月23日							
業者名					第1回		第2回		第3回		備考
1 (株)山本建設 代表取締役社長 山本 誠志					円 辞退		円		円		
2 久米建設(株) 代表取締役 久米 秀弘					14,770,000						○
3 協業組合 テスク 代表理事 池本 成志					辞退						
4 長山建設(株) 代表取締役 長山 眸					辞退						
5 谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘					辞退						
6 (有)安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二					辞退						
7 (有)ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵					15,270,000						
8 (株)今宮建設 代表取締役 今宮 裕子					辞退						
9 森下建設(株) 代表取締役 森下 潤三					辞退						
10											
11											
12											
13											
14											

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。