

入 札 記 録

工 事 番 号		30災(繰) 第1257号		入札年月日	令和元年5月28日				
工 事 名		町道一切安満地海岸線 道路災害復旧 工事		入 札 場 所	大 月 町 役 場				
工 事 種 別		道路改良		入札担当者					
工事場所又は履行場所		大月町	一切	立 会 者	大月町 副町長 浜崎 伸一				
入札時刻		午後	1 時 30 分	金額 (税抜)	予定価格	¥8,260,000			
落 札 者		住所	大月町弘見1604-1		最低制限価格	¥7,210,000			
		業者名	久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘					落札価格	¥7,210,000
着手時期及び完成時期		自	令和元年6月7日	業務概要	一切【第1257号】復旧延長 L=22.5m 現場吹付法枠 A=171m ² 植生基材吹付 A=100m ²				
		至	令和元年9月24日						
業 者 名				第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考		
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				円 8,760,000	円	円	無効		
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				8,500,000			無効		
月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博				辞退					
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				7,210,000			○		
松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一				辞退					
株式会社今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				辞退					
長山建設株式会社 代表取締役 長山 眸				8,360,000			無効		
有限会社安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退					
田中建設 代表者 田中 義一				7,950,000					
有限会社晃正工業 代表取締役 長山 泰敏				辞退					
有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵				8,260,000					
谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘				辞退					
森下建設株式会社 代表取締役 森下 潤三				辞退					
住岡建設 代表者 住岡 求				8,470,000			無効		

備考 当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。