

入 札 記 録

工 事 番 号	水災(繰)第5号			入札年月日	令和元年5月28日			
工 事 名	大月町簡易水道大堂地区水道管災害復旧工事			入 札 場 所	大 月 町 役 場			
				入 札 担 当 者				
工 事 種 別	水 道			立 会 者	大月町 副町長 浜崎 伸一			
工事場所又は履行場所		大月町	平山	金額 (税抜)	予定価格	¥4,640,000		
入札時刻	午後 1 時 30 分				最低制限価格	¥4,100,000		
落 札 者	住所	大月町弘見1803			落札価格	¥4,460,000		
	業者名	谷口建設株式会社 代表者 谷口 和弘						
着手時期及び完成時期		自	令和元年5月31日		業 務 概 要	坪ノ後線配水管池南送水管災害復旧工事:HIVP φ75 L=0.6m 坪ノ後線古満目配水管・頭集送水管災害復旧工事(仮説):Pe φ100 L=42m Pe φ75 L=65m 坪ノ後線古満目配水管・頭集送水管災害復旧工事(本設):HIVP φ100 L=45.9m 撤去 φ100 L=42m HIVP φ75 L=47.4m 撤去 φ75 L=65m 平山線平山配水管・頭集送水管災害復旧工事(二次仮説):HIVP φ100 L=51.9m 撤去 φ100 L=14.4m HIVP φ75 L=48.9m 撤去 φ75 L=14.7m 平山線平山配水管・頭集送水管災害復旧工事(本設):HIVP φ100 L=33.5m 撤去 φ100 L=51.9m HIVP φ75 L=32m 撤去 φ75 L=48.9m		
		至	令和元年11月11日					
業 者 名				第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考	
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				円 4,900,000	円	円	無効	
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				4,560,000				
月灘建設(株) 代表取締役 新谷 博				辞退				
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				辞退				
長山建設(株) 代表取締役 長山 眸				4,900,000			無効	
田中建設 代表者 田中 義一				辞退				
谷口建設株式会社 代表者 谷口 和弘				4,460,000			○	
(有)安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退				
松田建設(有) 代表取締役 松田 修一				辞退				
森下建設(株) 代表取締役 森下 潤三				辞退				
(株)今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				辞退				

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。