

# 入札記録

工事番号		30災(繰) 第606号		入札年月日	令和元年7月25日		
工事名		町道添ノ川本田線他 道路災害復旧工事		入札場所	大月町役場		
工事種別		道路改良		入札担当者			
工事場所又は履行場所		大月町	弘見	立会者	大月町長 岡田 順一		
入札時刻		午後 1 時 30 分	金額 (税抜)	予定価格	¥11,760,000		
落札者		住所 大月町弘見1854		最低制限価格	¥10,290,000		
		業者名 有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵		落札価格	¥11,150,000		
着手時期及び完成時期		自 令和元年8月6日	工事概要	弘見【第606号】復旧延長 L=16.5m ブロック積(景観) A=46m <sup>2</sup> ブロック積 A=9m <sup>2</sup> アスファルト舗装 A=5m <sup>2</sup> 弘見【第421号】復旧延長 L=10.5m ブロック積(景観) A=31m <sup>2</sup> アスファルト舗装 A=9m <sup>2</sup> 弘見【第602号】復旧延長 L=9.0m ブロック積(景観) A=29m <sup>2</sup> アスファルト舗装 A=3m <sup>2</sup>			
		至 令和2年2月1日					
業 者 名				第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				円 12,260,000	円	円	無効
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				12,500,000			無効
月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博				辞退			
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				辞退			
松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一				辞退			
株式会社今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				辞退			
長山建設株式会社 代表取締役 長山 眸				12,360,000			無効
有限会社安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退			
田中建設 代表者 田中 義一				辞退			
有限会社晃正工業 代表取締役 長山 泰敏				辞退			
有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵				11,150,000			○
谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘				辞退			
森下建設株式会社 代表取締役 森下 潤三				11,760,000			
住岡建設 代表者 住岡 求				11,790,000			無効

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。