

入札記録

工事番号		30災(繰) 第960号		入札年月日	令和元年7月25日		
工事名		普通河川泊浦川他 河川災害復旧工事		入札場所	大月町役場		
				入札担当者			
工事種別		河川		立会者	大月町長 岡田 順一		
工事場所又は履行場所		大月町	泊浦	金額(税抜)	予定価格	¥15,840,000	
入札時刻	午後	1 時	30 分	金額(税抜)	最低制限価格	¥13,870,000	
落札者	住所	大月町弘見119-2		金額(税抜)	落札価格	¥15,700,000	
	業者名	住岡建設 代表者 住岡 求					
着手時期及び完成時期		自	令和元年8月6日		工事概要	泊浦【第960号】復旧延長 L=56.0m 左岸 L=19.0m 右岸 L=39.0m ブロック積(景観) A=130m ² ブロック積(植生) A=53m ² 泊浦【第963号】復旧延長 L=16.5m 左岸 L=16.5m 右岸 L=16.5m 現場打水路工 V=16m ³ 仮設道路 L=88.0m	
		至	令和2年2月11日				
業者名				第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				円 16,340,000	円	円	無効
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				16,500,000			無効
月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博				辞退			
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				辞退			
松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一				辞退			
株式会社今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				辞退			
長山建設株式会社 代表取締役 長山 眸				16,040,000			無効
有限会社安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退			
田中建設 代表者 田中 義一				辞退			
有限会社晃正工業 代表取締役 長山 泰敏				辞退			
有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵				16,000,000			無効
谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘				17,000,000			無効
森下建設株式会社 代表取締役 森下 潤三				17,420,000			無効
住岡建設 代表者 住岡 求				15,700,000			○

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。