

入札記録

工事番号	水災(繰)第7号			入札年月日	令和元年7月25日		
工事名	大月町簡易水道大堂地区配水管災害復旧工事			入札場所	大月町役場		
				入札担当者			
工事種別	水道			立会者	大月町長 岡田 順一		
工事場所又は履行場所		大月町	一切	予定価格	¥4,160,000		
入札時刻	午後	1 時	30 分	金額 (税抜)	最低制限価格	¥3,650,000	
落札者	住所				落札価格		
	業者名						
着手時期及び完成時期		自		工事概要	一切配水池下配水管災害復旧工事(本設) ・HPPE φ75 L=111.1m ・HIVP φ75 L= 1.2m ・仮設管撤去 φ50 L=29.6m ・仮設管撤去 φ75 L= 0.5m 一切安滴地線配水管災害復旧工事(本設) ・PE φ25 L=61.9m ・HIVP φ50 L= 2.0m ・SGP-VB50A L= 1.1m ・SGP-VB25A L= 6.6m ・仮設管撤去 φ20 L=99.6m		
		至					
業者名				第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				円 4,400,000	円 辞退		
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				4,260,000	4,230,000	辞退	
月灘建設(株) 代表取締役 新谷 博				辞退			
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				辞退			
長山建設(株) 代表取締役 長山 眸				4,740,000	辞退		
田中建設 代表者 田中 義一				辞退			
谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘				4,240,000	4,180,000	辞退	
(有)安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退			
松田建設(有) 代表取締役 松田 修一				辞退			
森下建設(株) 代表取締役 森下 潤三				辞退			
(株)今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				辞退			

入札不調

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。