

入 札 記 録

工 事 番 号		30災(繰) 第959号		入札年月日	令和元年9月5日		
工 事 名		普通河川長沢川 河川災害復旧工事		入 札 場 所	大 月 町 役 場		
				入 札 担 当 者			
工 事 種 別		河 川		立 会 者	大月町長 岡田 順一		
工事場所又は履行場所		大月町	弘見	予定価格	¥22,110,000		
入札時刻	午後	1 時	30 分	金額 (税抜)	最低制限価格	¥19,410,000	
落 札 者	住所	大月町弘見1604-1			落札価格	¥19,410,000	
	業者名	久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘					
着手時期及び完成時期		自	令和元年9月18日		工事概要	弘見【第959号】復旧延長 L=45.5m 右岸 L=45.5m ブロック積(景観) A=214m ² 仮設道路 L=113m 弘見【第958号】復旧延長 L=10.0m 左岸 L=3.0m 右岸 L=3.5m ブロック積(景観) A=14m ² 底張りコンクリート V=9m ³ 弘見【第978号】復旧延長 L=55.1m 左岸 L=55.1m ブロック積(景観) A=34m ² 仮設道路 L=46m	
		至	令和2年3月31日				
業 者 名				第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				円 23,100,000	円	円	無効
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				24,320,000			無効
月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博				辞退			
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				19,410,000			○
松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一				20,768,000			
株式会社今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				辞退			
長山建設株式会社 代表取締役 長山 眸				23,000,000			無効
有限会社安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退			
田中建設 代表者 田中 義一				辞退			
有限会社晃正工業 代表取締役 長山 泰敏				辞退			
有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵				22,500,000			無効
谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘				22,110,000			
森下建設株式会社 代表取締役 森下 潤三				辞退			
住岡建設 代表者 住岡 求				21,760,000			

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。