

入 札 記 録

工 事 番 号	水災(繰)第9号			入札年月日	令和元年9月26日		
工 事 名	大月町簡易水道橘浦地区配水管災害復旧工事			入 札 場 所	大 月 町 役 場		
				入 札 担 当 者			
工 事 種 別	水道			立 会 者	大月町長 岡田 順一		
工事場所又は履行場所	大月町	橘浦	金額 (税抜)	予定価格	¥913,000		
入 札 時 刻	午後 1 時 30 分			最低制限価格	¥799,000		
落 札 者	住所	大月町弘見1803		落札価格	¥900,000		
	業者名	谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘					
着手時期及び完成時期	自	令和元年10月1日		工事概要	小学校前配水管災害復旧工事(二次仮設) ・PEφ75 L=31.3m ・仮設管撤去φ75 L=10.2m 小学校前配水管災害復旧工事(本設) ・HVPφ75 L=5.0m ・SGP-VB80A L=9.0m ・仮設管撤去φ75 L=19.3m		
	至	令和2年2月27日					
業 者 名				第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				円 1,100,000	円	円	無効
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				辞退			
月灘建設(株) 代表取締役 新谷 博				辞退			
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				辞退			
長山建設(株) 代表取締役 長山 眸				辞退			
田中建設 代表者 田中 義一				辞退			
谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘				900,000			○
(有)安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退			
松田建設(有) 代表取締役 松田 修一				辞退			
森下建設(株) 代表取締役 森下 潤三				辞退			
(株)今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				辞退			

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。