

入札記録

工事番号		30災(繰) 第597号		入札年月日	令和2年2月7日			
工事名		普通河川青石川他 河川災害復旧工事		入札場所	大月町役場			
				入札担当者				
工事種別		河川		立会者	大月町長 岡田 順一			
工事場所又は履行場所		大月町	周防形	予定価格	¥10,640,000			
入札時刻	午後	1	時	30	分	金額(税抜)	最低制限価格	¥9,300,000
落札者	住所	大月町弘見119-2		落札価格	¥10,640,000			
	業者名	住岡建設 代表者 住岡 求						
着手時期及び完成時期		自	令和2年2月20日		工事概要	青石川【第597号】復旧延長 L=30.5m 右岸 L=16.5m 左岸 L=14.0m ブロック積工(植生) A=76m2 青石川【第598号】復旧延長 L=8.0m 左岸 L=8.0m ブロック積工(植生) A=18m2 根継工 V=5m3 周防形川【第748号】復旧延長 L=8.0m 左岸 L=8.0m ブロック積(植生) A=23m2 仮設道路 L=3m		
		至	令和2年3月31日					
業者名				第1回	第2回	第3回	備考	
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				円 10,940,000	円 10,840,000	円	無効	
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				11,800,000	辞退			
月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博				辞退				
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				辞退				
松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一				10,880,000	辞退			
株式会社今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				辞退				
長山建設株式会社 代表取締役 長山 眸				11,140,000	辞退			
有限会社安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退				
田中建設 代表者 田中 義一				辞退				
有限会社晃正工業 代表取締役 長山 泰敏				辞退				
有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵				辞退				
谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘				辞退				
森下建設株式会社 代表取締役 森下 潤三				辞退				
住岡建設 代表者 住岡 求				10,850,000	10,640,000		○	

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。