

# 入 札 記 録

工 事 番 号	30災(繰) 第1104号			入札年月日	令和2年2月7日		
工 事 名	普通河川松谷川他 河川災害復旧工事			入 札 場 所	大 月 町 役 場		
				入 札 担 当 者			
工 事 種 別	河 川			立 会 者	大月町長 岡田 順一		
工事場所又は履行場所		大月町	平山	予定価格	¥23,640,000		
入札時刻	午後	1 時	30 分	金額 (税抜)	最低制限価格	¥20,760,000	
落 札 者	住所	大月町弘見1604-1			落札価格	¥21,700,000	
	業者名	久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘					
着手時期及び完成時期		自	令和2年2月20日		工事概要	平山【第1104号】復旧延長 L=70.5m 左岸 L=12.0m 右岸 L=58.5m ブロック積(植生) A=142m <sup>2</sup> フトンカゴ L=21m 巨石積 A=69m <sup>2</sup> 仮設道路 L=187m 平山【第979号】復旧延長 L=13.0m 左岸 L=1.3m 右岸 L=5.3m ブロック積(景観) A=10m <sup>2</sup> 底張コンクリート V=3m <sup>3</sup> 平山【第1105号】復旧延長 L=19.8m 左岸 L=7.2m 右岸 L=19.8m ブロック積(景観) A=77m <sup>2</sup>	
		至	令和2年3月31日				
業 者 名				第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志				円 23,940,000	円	円	無効
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志				26,000,000			無効
月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博				辞退			
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				21,700,000			○
松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一				辞退			
株式会社今宮建設 代表取締役 今宮 裕子				辞退			
長山建設株式会社 代表取締役 長山 眸				24,140,000			無効
有限会社安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二				辞退			
田中建設 代表者 田中 義一				辞退			
有限会社晃正工業 代表取締役 長山 泰敏				辞退			
有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵				辞退			
谷口建設株式会社 代表取締役 谷口 和弘				辞退			
森下建設株式会社 代表取締役 森下 潤三				大月町建設工事等競争入札 心得第11条第10号による。			失格
住岡建設 代表者 住岡 求				23,000,000			

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。