# 入　札　記　録

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事番号 | 30災(繰) 第1151号 | 入札年月日 | 令和2年2月19日 |
| 工事名 | 町道一切安満地海岸線 道路災害復旧工事 | 入札場所 | 大月町役場 |
| | | 入札担当者 | |
| 工事種別 | 道路改良 | 立会者 | 大月町長 岡田 順一 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事場所又は履行場所 | 大月町 | 安満地 | 金額(税抜) | 予定価格 | ¥44,140,000 |
| 入札時刻 | 午後 1 時 30 分 | | | 最低制限価格 | ¥39,090,000 |
| 落札者 | 住所 | 大月町弘見2337-4 | | 落札価格 | ¥42,370,000 |
| | 業者名 | 松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 着手時期及び完成時期 | 自 | 令和2年2月29日 | 工事概要 | 安満地 【第1151号】 復旧延長 L=26.0m 練ブロック積 A=82m2 現場吹付枠工 A=382m2 一切 【第1106号】 復旧延長 L=19.0m 大型ブロック積 A=98m2 ガードレール基礎 L=19m ガードレール L=19m 舗装工 A=36m2 安満地 【第1107号】 復旧延長 L=66.0m コンクリート擁壁 V=25m3 落石防護柵工 L=8m 植生シート A=110m2 植生マット A=40m2 崩土取除 V=166m3 安満地 【第1150号】 復旧延長 L=56.0m 盛土 V=120m3 ガードレール L=56m 谷止工 N=1基 植生シート A=210m2 アスファルト舗装 A=11m2 安満地 【第1152号】 復旧延長 L=11.0m ブロック積 A=39m2 アスファルト舗装 A=4m2 |
| | 至 | 令和2年3月31日 | | |

| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | |
| 協業組合 テスク 代表理事 池本 成志 | 44,640,000 | | | 無効 |
| 株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志 | 48,560,000 | | | 無効 |
| 月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博 | 辞退 | | | |
| 久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘 | 44,000,000 | | | |
| 松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一 | 42,370,000 | | | ○ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考　当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。