入　札　記　録

工事番号	30災(繰) 第1248号	入札年月日	令和2年2月19日
工事名	町道一切安満地海岸線 道路災害復旧工事	入札場所	大月町役場
		入札担当者	
工事種別	道路改良	立会者	大月町長 岡田 順一

工事場所又は履行場所	大月町	一切	金額(税抜)	予定価格	¥54,380,000
入札時刻	午後 1 時 30 分			最低制限価格	¥48,230,000
落札者 住所	大月町弘見1604-1			落札価格	¥52,700,000
落札者 業者名	久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘				

着手時期及び完成時期	自	令和2年2月29日	工事概要	一切 【第1248号】 復旧延長 L=324.0m 崩土取除 V=2192m3 コンクリート擁壁 V=43m3 落石防護柵工 L=39m 落石防護網工 A=590m2 アスファルト舗装 A=29m2 一切 【第1252号】 復旧延長 L=103.0m 崩土取除 V=480m3 コンクリート擁壁 V=8m3 落石防護柵工 L=7m 一切 【第1253号】 復旧延長 L=38.0m 崩土取除 V=338m3 植生マット A=480m2 植生シート A=60m2 コンクリート擁壁 V=28m3 仮設防護柵 L=27m 一切 【第1254号】 復旧延長 L=15.0m 崩土取除 V=68m3 現場吹付法枠 A=174m2 植生基材吹付 A=89m2
	至	令和2年3月31日		

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	円	円	円	
協業組合 テスク 代表理事 池本 成志	54,630,000			無効
株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志	59,800,000			無効
月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博	辞退			
久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘	52,700,000			○
松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一	54,380,000			

備考　当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。