

入 札 記 録

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|--------|------------|---|-------------|----|
| 工 事 番 号 | メンテナンス補助事業 第4号 | | | 入札年月日 | 令和4年10月19日 | | |
| 工 事 名 | 町道渡場線(柏島橋)橋梁修繕工事 | | | 入 札 場 所 | 大 月 町 役 場 | | |
| | | | | 入 札 担 当 者 | | | |
| | | | | 立 会 者 | | | |
| 工事場所又は履行場所 | | 大月町 | 柏島 | 金額 (税抜) | 予定価格 | ¥77,180,000 | |
| 入札時刻 | 午後 1 時 30 分 | | 最低制限価格 | | ¥69,290,000 | | |
| 落 札 者 | 住所 | 大月町弘見2337-4 | | 金額 (税抜) | 落札価格 | ¥69,290,000 | |
| | 業者名 | 松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一 | | | | | |
| 着手時期及び完成時期 | 自 | 令和4年11月2日 | | 工事概要 | 橋梁修繕工 N=1橋 (L=99.00m) 断面修復工 (左官工法 ADOX工法) V=4.84m3 表面含浸工 A=1569m2 | | |
| | 至 | 令和5年7月29日 | | | | | |
| 業 者 名 | | | | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備考 |
| | | | | 円 | 円 | 円 | |
| 協業組合 テスク 代表理事 池本 成志 | | | | 77,000,000 | | | |
| 株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志 | | | | 79,000,000 | | | 無効 |
| 月灘建設株式会社 代表取締役 新谷 博 | | | | 69,290,000 | | | |
| 久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘 | | | | 69,290,000 | | | |
| 松田建設有限会社 代表取締役 松田 修一 | | | | 69,290,000 | | | ○ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。